

Prilog III.

TROŠKOVNIK

u postupku jednostavne nabave usluga:

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

na rekonstrukciji prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J. Strossmayera i Trga bana Josipa Jelačića u Pakracu (Ev. br.:JN-43/22)

NARUČITELJ:

Naziv naručitelja: Grad Pakrac
Sjedište naručitelja: Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550Pakrac
OIB naručitelja: 79689915301
Broj telefona naručitelja: +3834411080
Broj telefaksa naručitelja: +3834411081
Internetska adresa naručitelja: www.pakrac.hr
Elektronička pošta naručitelja: marija.car@pakrac.hr

Građevina: Prometne i pripadajuće površine u dijelu ulice J.J. Strossmayera i Trga bana Josipa Jelačića u Pakracu (Ev. br.:JN-43/2),

Lokacija: Ulica J.J. Strossmayera i Trg bana Josipa Jelačića u Pakracu

Ugovorena vrijednost radova: 3.393.924,77 (bez PDV-a)

(prometnica i pripadajuće površine – 2.945.313,19 kn bez PDV-a; javna rasvjeta i instalacije- 335.889,58 kn bez PDV-a; urbana oprema: 112.722,00 kn bez PDV-a)

Dokumentacija postupka javne nabave radova nad kojima će se vršiti usluge nadzora objavljena je dana : 09.06. 2022. godine na web stranici www.eojn.nn.hr. (2022/5 OF2-003189)

Početak radova: kolovoz 2022. godine

Predviđeno trajanje radova nad kojima će se vršiti predmetne usluge su 24 (dvadeset četiri) mjeseci, temeljem okvirnog sporazuma, pri čemu se početak trajanja ugovora računa od datuma uvođenja u posao, a završetak radova smatra se datum koji je Naručitelj potvrdio kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi završeni u cijelosti te ishodaena uporabna dozvola i izvršena primopredaja radova.

Rok izvođenja radova: 24 (dvadeset četiri) mjeseci (okvirni sporazum)

Napomena o radovima:

Predmetni radovi izvode se temeljem Građevinske dozvole izdane po nadležnom tijelu pod Klasa: UP/I-361-03/19-01/000061; Ur.broj: 2177/1-06-01/2-19-0009, od 06.11.2019.g. i glavnih projekata kao sastavnih dijelova iste.

Opis zahvata:

Radovi se izvode na Županijskoj cesti ŽC 4099 sa uklopima na nerazvrstane ceste. Sjeverna granica ruba zahvata je 20 m ispred Spahijskog podruma , granica južnog dijela je križanje sa Ulicom S.Gabrića i Vinogradskom ulicom. Sjeverozapadni odvojak planiran je za rekonstrukciju do ulaza u Episkopski dvor. Novi kolnik županijske ceste će biti asfaltbetonski, dvotračni i dvosmjerni, obrubljen betonskim rubnjacima izdignutim od kolnika, u najvećem

dijelu s jednostrešnim poprečnim nagibom kolnika. Širina novog kolnika županijske ceste će biti 7m. Niveleta novog kolnika prati niveletu postojećeg kolnika u najvećem dijelu zahvata kako bi se što više uklopili u rubnu izgradnju. Upravo radi rubne izgradnje, u dijelu ispred Spahijskih podruma, gdje je izražena želja da se spusti nogostup ispred zgrade, niveleta se spušta u odnosu na postojeću za 0-20cm. U tom dijelu se i poprečni nagib kolnika radi kao dvostrešni uz vitoperenje oko osi kolnika čime se omogućuje spuštanje nogostupa uz zgradu Spahijskih podruma za još dodatnih 0-20cm.

Na mjestu postojećeg četverokrakog raskrižja županijske ceste i nerazvrstanih gradskih cesta (gradskih ulica), kod Episkopskog dvora, se uređuje kao novo urbano kružno raskrižje promjera 24m, sa provoznim dijelom promjera 12m i središnjim zelenim otokom promjera 3m. U raskrižju županijske ceste sa ulicom braće Radić i ulicom 30.svibnja se uređuje četverostrano raskrižje.

Projektirana je pješačka staza 1,2m. Pješačke komunikacije unutar obuhvata će se opločiti. Na predmetnom području je izgrađena komunalna infrastruktura – vodovod, kanalizacija, plinska instalacija (lokalna mreža i na dijelu magistralni plinovod), dijelom podzemna, a dijelom nadzemna elektroinstalacija i telekomunikacijska mreža. Infrastruktura je planirana da se zamjeni odnosno zaštiti. Svo izmještanje postojeće infrastruktura koje je uvjetovano novoprojektiranom rekonstrukcijom ceste izvest će se u dogovoru s distributerima, Investitorom i prema pravilima struke.

Projektirana rasvjeta je u skladu s namjenom pojedinih dijelova unutar planiranog obuhvata, a oblikovno u skladu s postojećim rasvjetnim tijelima na području grada Pakraca. Projektom je predviđeno stavljanje točkaste rasvjete. Okvirnim sporazumom obuhvaćena je izrada temelja te postavljanje trase kabela bez ugradnje stupova.

Radovi će se izvoditi temeljem okvirnog sporazuma, a svake godine temeljem ugovornog troškovnika i financijskih mogućnosti investitora utvrđivati će se radovi koji će se izvoditi. Prva faza radova obuhvaća radove od stac. 8 (0.1+40.00) do stac.19 (0.3+53.50).

U obavljanju nadzora Izvršitelj je posebno obavezan:

1. upoznati se s radovima koji će se izvoditi, detaljno pregledati i upoznati se s kompletnom projektnom dokumentacijom i ugovornom dokumentacijom (tehnička dokumentacija, ponuda Izvođača, Ugovor o gradnji i ugovorni troškovnik radova), te obići lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi;
2. sudjelovati u primopredaji tehničke dokumentacije te uvesti Izvođača u posao upisom početka radova u Građevinski dnevnik, a sve poštujući odredbe Ugovora o javnim radovima sklopljenog između Izvođača radova i Naručitelja;
3. imenovati glavnog nadzornog inženjera i imenovati nadzorne inženjere po grupama radova;
4. vršiti nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora o javnim radovima;
5. vršiti kontrolu izvođenja radova po fazama u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova, Zakonom, te drugim važećim propisima;
6. vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova te ugrađenih materijala i opreme putem atestne dokumentacije, garantnih listova i dr., sva izvješća te ocjene kvalitete materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu kroz Građevinski dnevnik i dostavljeni na uvid Naručitelju;
7. otvarati, kontrolirati i ovjeravati gradilišne dokumentacije: građevinski dnevnik, građevinska knjiga, te kontrola i ovjera privremenih i okončane situacije;
8. pratiti napredovanje radova, analizirati uzroke eventualnih zakašnjenja te intervenirati radi savladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenje tijeka radova u sklad s rokom izvođenja radova;
9. ako Izvođač kasni, obveza je Nadzora dati prijedlog Naručitelju o utvrđivanju novog roka za ispunjenje ugovora i obavijest o nastanku ugovorenih penala;
10. davanje uputa Izvođaču za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s važećim propisima, normama i standardima;
11. davati upute, kontrolirati i na licu mjesta pregledavati, utvrđivati i preuzimati pojedine faze izvedenih radova putem građevinskog dnevnika;
12. svakodnevno pratiti građenje prema odobrenim projektima uz stalno dnevno prisustvovanje na gradilištu tijekom cijelog perioda trajanja radova;

13. voditi i aktivno sudjelovati na operativnim i drugim sastancima te voditi zapisnike sa sastanaka;
14. pravovremeno davati potrebna objašnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilištu te rješavati pojedine detalje izvedbe na zahtjev Izvođača i to u suradnji i uz suglasnost projektanta putem Građevinskog dnevnika;
15. surađivati s projektantom i predstavnikom Naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rješenja, nadzorni inženjer je dužan iste projektno obraditi, predložiti projektantu i na tako predložena rješenja ishoditi pisanu suglasnost projektanta;
16. izrađivati popis dopuna i izmjena projektne dokumentacije;
17. obraditi zahtjeve Izvođača za neugovorenim radovima ako se za to ukaže potreba, a uz suglasnost Naručitelja;
18. za sve neugovorene radove, odnosno radove koji na bilo koji način odstupaju od ugovora, odnosno ugovornog troškovnika unaprijed će se tražiti suglasnost Naručitelja, prethodna kontrola i ovjera analize cijena;
19. izraditi završno izvješće glavnog nadzornog inženjera građevine;
20. surađivati pri kontroli i utvrđivanju oštećenja imovine trećih lica;
21. voditi primopredaju izvedenih radova Naručitelju i okončani obračun uz izradu zapisnika.

Osim navedenog, tijekom trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku izvođača radova, Izvršitelj će provoditi sljedeće:

- izvršiti kontrolu najmanje jednom godišnje,
- izvršiti kontrolu 60 dana prije isteka jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka,
- sačiniti izvještaj u očuenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju.

Izvršitelj je obvezan:

- izvršiti dodatne kontrole nedostataka po pozivu Naručitelja ukoliko isti tijekom korištenja utvrdi nedostatke koji sukladno uvjetima jamstva zahtijevaju sanaciju,
- pružiti usluge nadzora nad otklanjanjem nedostataka, u sklopu čega treba pripremiti izvješće o otklanjanju nedostataka,
- osigurati da njegovi predstavnici dostave sve potrebne podatke i informacije odnosno dopuste, budu dostupni i obavezno sudjeluju kod kontrole ulaganja zaposlenicima vanjskih nadzornih tijela koji sufinanciraju izvođenje radova.

Cijena ponude: izražava se u kunama, a piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku troškovnika na način kako je to određeno u troškovniku.

Jedinične cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta.

Jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme važenja ugovora.

USLUGE STRUČNOG NADZORA na rekonstrukciji prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J. Strossmayera i Trga bana Josipa Jelačića u Pakracu (Ev. br.:JN-43/22),),			
1.	Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova		kn
2.	Stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih radova		kn
	UKUPNO kn		kn
	PDV 25% kn		kn
	UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om		kn

Datum: _____

MP _____
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)