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INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA  Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, 

k.č.br. 54/2, k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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Z.O.P :  019/2019

INVESTITOR   : GRAD PAKRAC

PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, 

OIB:  79689915301

GRAĐEVINA                : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA

    

LOKACIJA                    :   PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA

 k.č.br. 54/35 k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/19

PREDMET PROJEKTA:    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

POPIS  PROJEKATA  CJELOKUPNE  TEHNIČKE  DOKUMENTACIJE

MAPA I 

-GRAĐEVINSKI PROJEKT    AIG PROJEKT d.o.o.

                                                                             Pakrac, Ulica kralja Tomislava 60

          Br.t.d. 019/2019-GP

MAPA II

     -ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT BREBER-PROJEKT d.o.o.

  Daruvar, Trg kralja P.Krešimira IV/1

                                 T.D.E. 014/19

     MAPA III

     -PROJEKT STROJARSKIH ENERGO-ING d.o.o., Dežanovac,

      INSTALACIJA                Dežanovac174

                     TD - 011/19

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA  Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, 

k.č.br. 54/2, k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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I   OPĆI  DOKUMENTI

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA  Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, 

k.č.br. 54/2, k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT









      “ ENERGO-ING “   d.o.o.
za projektiranje, inženjering montažu i usluge

        Dežanovac 174.  D E Ž A N O V A C

              
Daruvar, 06.12.2019.

           Na temelju Zakona o gradnji ( NN RH br. 153/13 ), te članka 17. stavak 4. za:

INVESTITOR   : GRAD PAKRAC

PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18

OIB:  79689915301

GRAĐEVINA                : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA  

                                               NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM 

                                               BALONSKIM PLATNOM

LOKACIJA                    :   PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA

 k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/19

PREDMET PROJEKTA:    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

                                             - instalacija zemnog plina

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

           po ovom Glavnom strojarskom projektu:

            Strojarska oprema i radovi      =   18.935,00  kN + PDV  =  23.668,75  kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------

            Slovima: dvadeset tri tisuće šest stotina šezdeset osam kuna i sedamdeset pet lipa .

            Ova Izjava služi kao prilog Glavnom strojarskim projektu,   TD – 011/19.

*Ova cijena je formirana na temelju grube procjene investicije i ne obvezuje projektanta u slučaju 
nastale razlike između procjene i konačne cijene*.

                                                                                                                  Projektant:

                                                                                                       Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv PAKRAC-PLIN d.o.o.

Adresa HR-34550 Pakrac, Ulica križnog puta 18

OIB 56937802546

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa

Urudžbeni broj 63/2019

Datum nastanka 02.12.2019. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
 SAŠA BUNČIĆ, HR-34550 Pakrac, ULICA KRALJA TOMISLAVA 60

Nadležno tijelo Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i 
graditeljstvo, Ispostava Pakrac

Podaci o građevini / zahvatu

Opis 
 građenje građevine Natkrivanje teniskog terena platnom. športsko-rekreacijske namjene, 2.b 

skupine natkriveno tenisko igralište

Lokacija - na postojećoj građevnoj čestici 

 k.č.br.54/2 k.o. Pakrac (Pakrac, Ul. hrvatske policije iz domovinskog rata b.b.)

REPUBLIKA HRVATSKA
Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za 
gospodarstvo i graditeljstvo, Ispostava Pakrac

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/19-28/000077

2019/12-19-0008

02.12.2019

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2177/1
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim 
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.).

Napomena: 

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.
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Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u 
trajanju od 20.11.2019. godine do zaključno sa 05.12.2019. godine sukladno članku 136. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) odnosno 
članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.).

Za predmetni zahvat utvrđuju se posebni uvjeti . 

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom 
dokumentacijom. 

Srednje-tlačna distributivna plinska mreža položena je preko kat. čestica k.č.120/2, k.o. Pakrac, 
koja se nalazi pored k.č. 54/2. Priključenje na mjerno regulacijski set može izvesti samo ODS 
Pakrac-PLIN d.o.o. 

Radove na distributivnoj mreži može izvoditi samo ODS Pakrac-PLIN d.o.o.

Na početku radova, najkasnije 3 dana prije početka radova, potrebno je obavijestiti Pakrac Plin 
d.o.o., o datumu početku radova, o dinamici trajanja radova i o planiranom datumu završetka 
radova, na e-mail:pakrac-plin@pakrac-plin.hr ili na tel: 034/411-225.

Zaštitni pojas se smatra površina širine 1 metar lijevo i 1 metar desno od osi plinovoda. U zaštitnom 
pojasu plinovoda sve iskope vršiti kombiniranim, strojno/ ručnim načinom  uz povećan oprez, a u 
slučaju mehaničkog kontakta sa plinovodom ili priključkom obavezno izvijestiti Pakrac-Plin d.o.o.

U slučaju oštećenja plinovoda, popravak i svake druge eventualne radove na plinovodu može 
izvesti samo operater distributivnog sustava, Pakrac-PLIN d.o.o.

Za izvođenje bilo kakvih radova u zaštitnom pojasu plinovoda potrebno je radove izvoditi u skladu 
sa Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN155/14) Članak 10. Sekcije 1 do 7.

U zaštitnom pojasu plinovoda nije dozvoljena gradnja bilo kakvog objekta kao ni sadnja drveća ili 
raslinja dubokog korijenja.

Ukoliko je zbog izgradnje građevine potrebna rekonstrukcija ili izmještanje plinovoda, troškove 
projektiranja i radova snosi investitor. 

U slučaju fizičkog kontakta sa plinovodom tijekom izvođenja radova obavezno obavijestiti Pakrac 
Plin d.o.o. na dežurni mob: 099-3443-330.

Investitor je dužan za sve planirane radove u zoni plinovoda osigurati nadzor na izvođenju radova 
od strane odgovorne osobe Pakrac Plin-a d.o.o., Pakrac..
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Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime Robert Marinić

Funkcija Direktor Pakrac-PLIN d.o.o.

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG: 
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem 

elektroničkog sustava eKonferencija)
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II  TEKSTUALNI DIO

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA  Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, 

k.č.br. 54/2, k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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Z.O.P :  085/2019

INVESTITOR   : GRAD PAKRAC

PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18

OIB:  79689915301

GRAĐEVINA                : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA  

                                               NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM

                                               PLATNOM

LOKACIJA                    :   PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA

 k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/19

PREDMET PROJEKTA:    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

1. TEHNIČKI  OPIS

1.1. OPĆENITO

Za potrebe investitora izrađen je GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  za  IZGRADNJU I

REKONSTRUKCIJU  –  IZVOĐENJE  RADOVA  NA  NATKRIVANJU  TENISKOG  TERENA

SAMONOSIVIM  BALONSKIM  PLATNOM,  U  Pakracu,  UL.  HRVATSKE  POLICIJE  IZ

DOMOVINSKOG RATA, k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC . 

Ovim strojarskim projektom obrađena je INSTALACIJA ZEMNOG PLINA jer nam je plin

potreban kao energent na plameniku koji je ugrađen na generatoru toplog zraka koji služi za grijanje

prostora balona iznad teniskog terena.

1.1. POSTOJEĆE STANJE – instalacije zemnog plina

Na  zgradi  NK  „Hajduk“  Pakrac  koja  je  u  blizini  natkrivenog  teniskog  terena,  nalazi  se

postojeća instalacija zemnog plina, priključena na plinsku distributivnu mrežu pritiska 1,5 bara a koja

obuhvaća slijedeće:

Plinski priključak dimenzije NO25 izveden od čelične cijevi u kompletu a glavnim plinskim

ventilom NO25. Na plinskom priključku ugrađen je regulator plina 1,5 bar /  22 mbar u kompletu sa

tri plinska brojila za mjerenje potrošnje plina unutar zgrade.

Novi plinski priključak predviđa se priključiti se na postojeću instalaciju plina.

1.1. NOVA INSTALACIJA PLINA

Za potrebe investitora potrebno je izvesti slijedeće elemente plinske instalacije:

- mjerno regulacijsku postaju (MRP)

- mjerenu plinsku instalaciju sa priključkom za plinsko trošilo.

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU
                             TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM     Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA 

k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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Mjerno regulacijska postaja (MRP)

Na postojeći plinski priključak NO 25 / 1,5 bar, spaja se novi priključak u kompletu sa MR

postajom za distribuciju i mjerenje potrošnje plina Natkrivenog teniskog igrališta.

Novi  plinski  priključak  izvodi  se  od  čelične  cijevi  dimenzije  NO25.  Na  priključak  se

postavlja MRP smještena u ormarić.

 

Mjerno regulacijska postaja – MRP 

MRP se postavlja na zid pokraj postojeće MRP a sastoji se od:

- plinskog zaštitnog ormarića

- plinski filter R 1“

- regulator za regulaciju tlaka plina 1,5 bara / 100 mbara

- plinsko brojilo G-16 ( max protok 25 m 3/h)

KARAKTERISTIKE PLINSKIH UREĐAJA

Plinski regulator tlaka
proizvod: Itron / Actaris
tip: 133-4
ul. pritisak: 3 bar
rad. pritisak: 100 mbar
protok: 60 m3/h (min. 25 m3/h)
priključak navojni: R 1" komad 1

Plinsko membransko brojilo sa temperaturnim 
korektorom
proizvod: Elster
tip: BK-G16 T 
max protok: 25 Nm3/h
min protok: 0,16 Nm3/h
priključak: navojni DN 32-40

Plinomjer mora biti atestiran (baždaren)
sa žigom od ovlaštene institucije. 
Troškovi baždarenja uključeni u
stavku. komad 1

Mjerena plinska instalacija sa priključkom za plinsko trošilo.

Od plinskog brojila se izvodi priključak mjerenog plina koji se spaja na plinsko trošilo 

( plinski plamenik generatora toplog zraka).

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU
                             TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM     Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA 

k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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Čelična cijev NO 32 spušta se u zemlju te se dalje vodi podzemno. Podzemni priključak plina

polaže se u rov dubine 0,8 metara na posteljicu od suhog pijeska ili rahle zemlje iz iskopa. Priključak

je izrađen je od cijevi dimenzija PE Ø 40 mm te mora biti udaljen od svih drugih instalacija i šahtova

minimalno  1  metar,  te  ga  je  potrebno  izvesti  iz  zemlje  na  poziciji  plinskog  trošila  (plinskog

plamenika)

Podzemni i nadzemni priključak spaja se pomoću prijelaznog komada PE 40/ čelik NO32 a

spoj se nalazi u rovu minimalno 1 metar od izlaza vanjskog priključka iz zemlje.

Dimenzija vanjskog nadzemnog priključka je NO 32 izrađen od čelične bešavne cijevi. 

Na  vanjski  nadzemni  priključak  ugrađuje  se  navojna  kuglasta  slavina   dimenzije  R5/4“  u

visini priključka plinskog plamenika.

Plinska instalacija od čeličnih cijevi je antokorozivno zaštićena premazom temeljne boje u

dva sloja i jednim slojem završne boje.

 Plinska cijev polazi od mjerno-regulacijske postaje (MRP) a završava sa plinskom kuglastom

slavinom postavljenom prije trošila. 

Plinski uređaji: 

1. Plinski plamenik generatora toplog zraka ( ventilacijska jedinica sa grijanjem)

snaga plinskog plamenika: max. 186 kW

radni pritisak: 100 mbar

dimenzija plinskog priključka NO 32.

         

          Prije samog puštanja plinske instalacije izvode se ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost, 

(prethodno i glavno ispitivanje) prema GPZ-P.I. 600, točka 8.1.1. pri čemu su sastavljeni adekvatni

zapisnici o ispravnosti iste

 Sama  ispitivanje  izvode  se  na  način  prikazan  u  poglavlju  Program  kontrole  i  osiguranja

kvalitete, a samo ispitivanje može provesti dobavljač plina (distributer), ispitivač plinske instalacije

koji posjeduje važeće ovlaštenje i koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i ispitivač plinske

instalacije sa posebnim ovlastima i odgovornostima, sve prema HSUP-P 601.111.

         Plinska instalacija je predviđena za potpuno automatski rad prilikom korištenja.

          

            Daruvar, studeni 2019.   

                                                                                                            Projektant:

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str.

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU
                             TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM     Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA 

k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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Z.O.P :  085/2019

INVESTITOR   : GRAD PAKRAC

PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18

OIB:  79689915301

GRAĐEVINA                : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA  

                                               NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM

                                               PLATNOM

    

LOKACIJA                    :   PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA

 k.č.br. 54/2,  k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA         :    TD – 011/19

PREDMET PROJEKTA:    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

2.1. OPĆI UVIJETI IZVOĐENJA

 Opći  i  posebni  tehnički  uvjeti  izvođenja  sastavni  su  dio  projekta  i  kao  takvi  obavezni  su  za

izvoditelja radova.

 Predviđene  radove  treba  izvesti  u  cijelosti  prema  tehničkom  opisu,  specifikaciji  opreme,

materijala i radova, crtežima, te prema važećim propisima, standardima i prema svim pravilima

struke.

 Prije početka radova izvoditelj je dužan usporediti dokumentaciju sa stanjem na licu mjesta, te

ako  utvrdi  da  su  potrebne  izmjene   dokumentacije  radi  promijenjenih   uvjeta  u  odnosu  na

predviđene, dužan je o tome obavijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, te od

njega zatražiti pismene upute i suglasnost za eventualne izmjene dokumentacije.

 Izvoditelj ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja projektanta. U slučaju da investitor

sa izvoditeljem izvrši izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se neće smatrati

odgovornim za eventualno loše funkcioniranje predmeta projekta. 

 Izvoditelj je dužan  ugraditi materijal i opremu koja odgovara propisanoj ili ugovorenoj kvaliteti.

Ako je potrebno, izvoditelj  je dužan izvršiti  odgovarajuća ispitivanja materijala i  opreme koju

ugrađuje.

 Izvoditelj  je  dužan  dostaviti  dokaze  o  kvaliteti  upotrebljenog  materijala,  opreme  i izvedenih

radova,  a  investitoru  omogućiti  kontrolu.  Za  ugrađeni  materijal  i  opremu,  izvoditelj  je  dužan

dostaviti  tvorničke  ateste  proizvođača,  a  kao  dokaz  o  kvaliteti  izvedenih  radova,  izvoditelj  je

dužan izvršiti odgovarajuća ispitivanja i o tome sačiniti pisana izvješća.
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 Izvoditelj  garantira  da  su  izvedeni  radovi  u  vrijeme  primopredaje  u  skladu  sa  projektom,

ugovorom,  važećim  propisima,  standardima  i  pravilima  struke,  te  da  nemaju  mana,  koje

onemogućavaju ili umanjuju njihovu podobnost za pravilnu upotrebu. 

 Izvoditelj je dužan tokom izvođenja radova, voditi građevinski dnevnik, u skladu s Pravilnikom o

načinu  provedbe  stručnog  nadzora  građenja,  obrascu,  uvjetima  i  načinu  vođenja  građevinskog

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN RH 111/14). U građevinski

dnevnik, nadzorni inženjer investitora upisuje sve primjedbe na izvođenje predmeta projekta, kao

i svu problematiku ustanovljenu tokom izvođenja radova.

 Izvoditelj  je  dužan  pridržavati  se  svih  propisanih   i  priznatih  pravila  u  skladu  sa  Zakonom  i

podzakonskim aktima.

 Prilikom izvođenja  radova koji  zahtijevaju  korištenje  jakih izvora  paljenja,  izvoditelj  je  dužan

poduzeti sve mjere zaštite objekta od nastanka požara i eksplozije.

 Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi  dvije godine,  ukoliko ugovorom ili  drugim

propisom nije  drugačije  određeno.  U  tom roku izvoditelj  je  dužan otkloniti  sve   nedostatke  i

oštećenja, koja su se pojavila radi loše izvedbe ili nekvalitetnog ugrađenog materijala.

                  2.2.   POSEBNI UVIJETI IZVOĐENJA

PLINSKA INSTALACIJA  

OPĆENITO

 Izvođenje radova na plinskoj instalaciji  može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju,

koji  je  opremljen  svom  potrebnom  opremo,  alatom,  priborom,  napravama  i  potrošnim

materijalom i koji ima na raspolaganju obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

 Radove treba izvoditi  pod stručnim nadzorom investitorovog nadzornog inženjera,  koji će

zastupati  investitora  u  svim tehničkim pitanjima  koja  se  pojave  prilikom izvođenja,  u  odnosu

prema izvoditelju.

 Prije  početka radova,  izvoditelj  je  dužan prijaviti  početak  radova distributeru  na području

izvođenja radova te sa njim točno definirati zahtjeve ovog projekta sa stvarnim stanjem na licu

mjesta.

 Ukoliko izvoditelj, prilikom izvođenja radova, ustanovi da projektno rješenje instalacije nije

izvodivo zbog drugačije izvedenih građevinskih radova, dužan je o tome obavijestiti investitora,

odnosno, njegovog nadzornog inženjera, a po potrebi i distributera.

IZVOĐENJE INSTALACIJE

 Za izvođenje plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i

to  za  instalaciju mjerenog  plina : crne, čelične,  plinske cijevi bez šava,  srednje teške prema

standardu HRN C.B5.225. ili C.B5.221.
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 Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, armatura i spojni elementi trebaju točno odgovarati

prema specifikaciji i trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju, koje je

izvoditelj  dužan  predočiti  nadzornom  inženjeru   investitora  prije  samog  početka  montažnih

radova.

 Sve cijevi, armaturu i spojne elemente treba prije ugradnje u cjevovod , iznutra očistiti od

svih nečistoća.

 Međusobno  spajanje  cijevi  vrši  se  autogenim  zavarivanjem,  dok  se  plinomjer,  armatura  i

plinska trošila priključuju na cijevi cijevnim navojem.

 Spojevi  cijevi  i  armatura  ne  smiju  se  izvoditi  na  prolazima  kroz  zidove  i  na  drugim

nepristupačnim  mjestima.  Kod  navojnog  spajanja  plinskih  cijevi  sa  armaturom,  trošilom  ili

drugom opremom, obavezno se mora upotrebljavati odgovarajuće sredstvo za brtvljenje.

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

 Plinska instalacija nemjerenog plina, radnog tlaka od 3 bara, ispituje se istovremeno na čvrstoću i

nepropusnost. Samo ispitivanje se vrši zrakom ili dušikom, a ispitni tlak iznosi minimalno 50%

više od radnog tlaka. ( ispitni tlak za našu instalaciju je 4,5 bara ). Nakon mirovanja od 2 sata, radi

izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitivanje traje 4 sata. Ispitivanje zadovoljava ako

u tom razdoblju nema vidljivog pada tlaka.

 Plinska instalacija mjerenog dijela ( pritiska do 100 mbara  ) ispituje se na čvrstoću cjevovoda

zrakom ili dušikom. Ispitni tlak mora biti 1,1 bar. Ispituje se položeni plinovod bez armature i

prije  nanošenja  zaštitnog  premaza.  Nakon  čekanja  od  1  sat,  zbog  izjednačavanja  temperature

cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u vremenu ispitivanja od 30 minuta.

 Plinska instalacija mjerenog plina ( pritiska do 100 mbara ) ispituje se isto tako i na nepropusnost

cjevovoda zrakom ili dušikom. Ispitni tlak mora biti za 10% veći od  maksimalnog radnog tlaka,

ali najmanje 50 mbara. Nakon čekanja od 30 minuta, zbog izjednačavanja temperature cjevovoda

i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u vremenu ispitivanja od 10 minuta.

 Ispitivanje nove plinske instalacije mogu obavljati:

- dobavljač plina (distributer ) na plinskim instalacijama potrošača kojima isporučuje plin; 

- ispitivač plinske instalacije koji posjeduje važeća ovlaštenja za  obavljanje poslova

- ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;

- ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

- Ispitivanje  nove  plinske  instalacije  provodi  se  prema  pravilniku  o  uvjetima  provjere

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.
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                  ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA CIJEVI

 Antikorozivna  zaštita  plinskih  cijevi  izvodi  se  nakon  ispitivanja  na  nepropusnost  i  čvrstoću.

Cjevovod je potrebno detaljno očistiti od masnoće, rđe, ostataka od zavarivanja i drugih nečistoća.

Čišćenje izvesti mehaničkim ili kemijskim putem uz upotrebu potpuno hlapljivih sredstava.

 Nadzemne dijelove plinovoda, kao i unutrašnju plinsku instalaciju potrebno je također temeljito

očistiti od rđe i nečistoća, a nakon toga  premazati temeljnom bojom u dva sloja i lakom u žutoj

boji.                

PLINSKA TROŠILA

 Radove  na  izvođenju  montaže  i  puštanja  u  rad  potrebno  je  povjeriti  specijaliziranom

izvoditelju  koji  raspolaže  sa  svom  potrebnom  opremom  i  osposobljenom  radnom  snagom  za

kvalitetno obavljanje radova. 

 Spajanje trošila na plinsku instalaciju mora izvesti stručna osoba koja će nakon što je izvršila

priključenje  trošila  izdati  adekvatnu  potvrdu,  i  zapisnik  o  ispitivanju  na  nepropusnost  spoja

plinske instalacije i trošila.

 Izvoditelj je duža korisniku dostaviti uputu za rad i održavanje sa trošilom kao i sve ostale

dokumente koje isporučuje proizvođač opreme.

2.3.  TEHNIČKI PREGLED

- Organizira i saziva investitor, a sve prema Zakon o gradnji  

( NN RH  br. 153/13, 20/17 i 39/19)

 Izvoditelj radova obavezan je predati investitoru za tehnički pregled slijedeće:

- Rješenje o imenovanju voditelja radova,

- Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima o održavanju građevine

- Ateste ugrađenog materijala i opreme, ili adekvatne certifikate,

- Ateste zavarivača,

- Zapisnike o izvršenim tlačnim ispitivanjima,

- Jamstvene listove za opremu i uređaje,

- Građevinski dnevnik ovjeren od strane nadzornog inženjera,

Daruvar,  studeni 2019.
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3. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja, opisana u ovom prikazu, obavezna

su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno građevine.

                  3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe važećih zakona, pravilnika, standarda

i drugih propisa, od kojih su najvažniji slijedeći:

    ZAKONI

 Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  ( NN RH  br. 153/13 i 20/17 ) ,

 Zakon o zaštiti na radu  ( NN RH  br.  71/2014 i 118/2014 i 154/14 ),

 Zakon o zaštiti od požara  ( NN RH br. 92/10 ) ,

 Zakon o zaštiti okoliša  ( NN RH br. 80/13 i 153/13 ),

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10),

 Zakon o zaštiti od buke   ( NN RH  br. 30/09, 55/13 i 153/13 ).

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15)

  PRAVILNICI,  PROPISI  I  NORME

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN RH 128/15),

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/2017),
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 Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu ra rad, preuzeto zakonom o

normizaciji (NN RH br. 55/96),

 Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije,

preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96)

 Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

(NN RH br. 6/84, 114/07),

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

( NN RH 03/07 ),

 Pravilnik o izvođenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600  ( GP Zagreb 1993 )

 Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11)

 Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09)

LITERATURA

 Reknagel-Sprenger-Hermann:

GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Građevinska knjiga, 1987

 Strelec:

PLINARSKI PRIRUČNIK, Zagreb 1988

 Šunić :

REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001

 Prospektni materijali i katalozi proizvođača

3.2. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedeće

opasnosti i štetnosti:

PLINSKA INSTALACIJA  I  PLINSKA  TROŠILA

 Opasnost od izbijanja požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske instalacije,

štetnost  za  ljudski  organizam  radi  udisanja  plina,  odnosno  radi  smanjenja  koncentracije

kisika u zraku.

 Opasnost  od  mehaničkih  povreda  uslijed  lomova  cijevi  i  nosećih  elemenata  cjevovoda  i

opreme.

3.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA

                  Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeće tehničke i druge mjere:

                  
PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROŠILA

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

         Za izvođenje plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme.
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         Zaštita plinske instalacije  od previsokog tlaka predviđena je pomoću oduška na plinskom

regulatoru u sklopu MRP, prije ulaza u objekt.

         U slučaju  pojave opasnosti  za cijelu građevinu,  predviđeno je zatvaranje  plinske kuglaste

slavine, koja je smještena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi građevine.

          Mjerno-regulaciona  postaja  smještena  je  u  zaštitni  ormarić  čime je  ujedno  i  zaštićena  od

mehaničkog oštećenja i drugih mogućih kontakata.

Ugradnja  plinskih  cijevi  unutar  zgrade  predviđena  je  nadžbukno  sa  odgovarajućim

razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviđen je u zaštitnoj proturnoj cijevi.

           Dotok plina na plinske aparate i uređaje nije moguć sve dok nisu postignuti uvjeti za paljenje

i održavanje plamena. Predviđeni aparati  i  uređaji  imaju u sklopu svoje opreme elektromagnetne

ventile koji reguliraju dotok plina.

          Projektom  je  predviđeno  ispitivanje  plinske  instalacije,  nakon  izvedene  montaže  cijevi  i

armatura.  O  rezultatima  ispitivanja,  izvoditelj  je  dužan  sačiniti   zapisnik  i  priložiti  ga   ostaloj

dokumentaciji  o  dokazu  kvalitete  izvedenih  radova.  Ispitivanje  nove  plinske  instalacije  mogu

obavljati:    

- dobavljač plina (distributer ) na plinskim instalacijama potrošača kojima isporučuje

plin; 

- ispitivač plinske instalacije  koji  posjeduje  važeća ovlaštenja za obavljanje poslova

ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;

- ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

         Ispitivanje  nove  plinske  instalacije  provodi  se  prema  pravilniku  o  uvjetima  provjere

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

            Daruvar,  studeni  2019.

                                                                                                             Projektant:

                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
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INVESTITOR: GRAD PAKRAC
PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301

GRAĐEVINA: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU

TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM

LOKACIJA: PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA
k.č.br. 54/2 k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA: 011/19

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

4. TEHNIČKI PRORAČUN

4.1. PRORAČUN  PLINSKE  INSTALACIJE

4.1.1. KARAKTERISTIKE NOVOG PLINSKOG TROŠILA

Plinski plamenik generatora toploga zraka
toplinski učin: 186 kW
radni pritisak 100 mbar

4.1.2. BILANCA  POTROŠNJE PLINA

FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROŠILA - PREMA GPZ-P.-I. 600

Broj    Opis
kW kW

1 postojeći plinski potrošaći 80,0 1 0,809 64,7
2 postojeći plinski potrošaći 50,0 1 0,809 40,5
3 postojeći plinski potrošaći 50,0 1 0,809 40,5
4 186,0 1 1,000 186,0

ukupno instalirana plinska trošila 4 331,6
potrebna količina zemnog plina pri normalnom stanju
( 45° geografske širine; 0 °C i 1,0133 bara atmosferskog tlaka ).

UKUPNA POTROŠNJA PLINA

volumen plina pri normalnom stanju
Vn = Quk / (Hd * h ) ( m3N / h ) Vn = 39,79 m3N / h
ukupno instalirana trošila Quk = 331,6 kW
donja ogrijevna vrijednost zemnog plina Hd = 33335 kJ / m3
ukupni koeficijent iskorištenja                      h = 0,9

Protočna količina zemnog plina na srednjem tlaku u mreži
tlak plina - pogonsko stanje
Pp = B + P - Ps *( n / 100) ( mbar ) Pp = 2511,98 mbar

Nazivni učinak 
trošila

Broj 
trošila

Faktor
istovremeno

sti
Učinak trošila 

ukupno

NOVI-plamenik generatora zraka

POTROŠNJA PLINA NA RADNOM TLAKU - 1,5  bar
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barometarski tlak B = 1013 mbara
pretlak pl. na mjer. Mj. P = 1500 mbara
parc. Tlak vodene pare Ps = 17,04 mbara
relativna vlažnost plina n = 6 %

faktor kompresije - pogonsko stanje
Z = 1 - Pp/450 Z = 0,9944

faktor redukcije
fp = ( Tn/T ) * ( Pp/Pn ) * (Zn/Z ) fp = 2,3630
temperatura normalnom stanja Tn = 273,15 K
temperatura pogonskom stanja T = 288,15 K
tlak plina - normalno stanje Pn = 1013,35 mbara
faktor kompresije - normalno stanje Zn = 1
faktor kompresije - pogonsko stanje Z = 0,9944
tlak plina - pogonsko stanje Pp = 2511,98 mbara

volumen plina u pogonskom stanju
Vp = Vn / fp Vp = 16,84 m3/h

4.1.3. DIMENZIONIRANJE PLINSKIH CIJEVI – PROVJERA

PLINSKI PRIKLJUČAK NA DISTRIBUTIVNU MREŽU
radni tlak  1,5 bara

FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROŠILA - PREMA GPZ-P.-I. 600

kW kW kW
postojeći plinski potrošaći 80,00 9,60 1 0,809 64,72 64,72
postojeći plinski potrošaći 50,00 6,00 1 0,809 40,45 40,45
postojeći plinski potrošaći 50,00 6,00 1 0,809 40,45 40,45

186,00 22,32 1 1,000 186,00 186,00
ukupno 331,62 331,62

kW m3 / h m/s mm NO
sva trošila 331,62 39,79 16,84 12,00 22,28 25

Trošila na
dionici plina

Nazivni 
učinak 
trošila

Priklj. 
vrijedn.

Broj 
trošila

Faktor
istovremenosti

Učinak  po 
trošilu

Učinak 
trošila 

ukupno

m3 / h

NOVI-plamenik generatora 
zraka

Trošila na
dionici plina

nazivni 
učinak 
trošila

Priključ. 
Vrijednost

Potrošnja 
plina
3 bar

preporučena 
brzina

strujanja

Potreban
promjer

cijevi

Postojeći
promjer

cijevi

m3 / h

Za protočnu količinu zemnog plina u pogonskom stanju, kod pretlaka 1,5 bar plinski priključak, 
čelična cijev NO25, ZADOVOLJAVA novoprojektirano  stanje !
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NOVI PLINSKI PRIKLJUČAK NA DISTRIBUTIVNU MREŽU - PLAMENIK GENERATORA ZRAKA 
radni tlak  1,5 bara

kW kW kW
186,00 22,32 1 1,000 186,00 186,00

kW m3 / h m/s mm NO
sva trošila 186,00 22,32 9,45 12,00 16,69 25

Protočna količina zemnog plina na srednjem tlaku u mreži
tlak plina - pogonsko stanje
Pp = B + P - Ps *( n / 100) ( mbar ) Pp = 1111,98 mbar
barometarski tlak B = 1013 mbara
pretlak pl. na mjer. Mj. P = 100 mbara
parc. Tlak vodene pare Ps = 17,04 mbara
relativna vlažnost plina n = 6 %

faktor kompresije - pogonsko stanje
Z = 1 - Pp/450 Z = 0,9975

faktor redukcije
fp = ( Tn/T ) * ( Pp/Pn ) * (Zn/Z ) fp = 1,0428
temperatura normalnom stanja Tn = 273,15 K
temperatura pogonskom stanja T = 288,15 K
tlak plina - normalno stanje Pn = 1013,35 mbara
faktor kompresije - normalno stanje Zn = 1
faktor kompresije - pogonsko stanje Z = 0,9975
tlak plina - pogonsko stanje Pp = 1111,98 mbara

volumen plina u pogonskom stanju
Vp = Vn / fp Vp = 21,40 m3/h

PLINSKI PRIKLJUČAK  - MJERENI PLIN
radni tlak  100 mbara

FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROŠILA - PREMA GPZ-P.-I. 600

kW kW kW
186,00 22,32 1 1,000 186,00 186,00

Trošila na
dionici plina

Nazivni 
učinak 
trošila

Priklj. 
vrijedn.

Broj 
trošila

Faktor
istovremenosti

Učinak  po 
trošilu

Učinak 
trošila 

ukupno

m3 / hNOVI-plamenik generatora 
zraka

Trošila na
dionici plina

nazivni 
učinak 
trošila

Priključ. 
Vrijed.

Potrošnja 
plin

1,5 bar

preporučena 
brzina

strujanja

Potreban
promjer

cijevi

Odabrani
promjer

cijevi

m3 / h

Za protočnu količinu zemnog plina u pogonskom stanju, kod pretlaka 1,5 bar odabire se priključak čelična cijev 
NO25.

POTROŠNJA PLINA NA RADNOM TLAKU - 100 mbar za novi potrošač - PLAMENIK

Trošila na
dionici plina

Nazivni 
učinak 
trošila

Priklj. 
vrijedn.

Broj 
trošila

Faktor
istovremenosti

Učinak  po 
trošilu

Učinak 
trošila 

ukupno

m3 / hNOVI-plamenik generatora 
zraka
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kW m3 / h m/s mm NO
sva trošila 186,00 22,32 21,40 8,00 30,77 32

4.1.4. DIMENZIONIRANJE PLINSKOG BROJILA

Za maksimalnu potrošnju plina na radnom tlaku 100 mbar
odabire se plinsko brojilo slijedećih karakteristika:
Plinsko membransko brojilo sa temperaturnim korektorom kao proizvod "Elster"
tip: BK - G16 T
max protok: 22,32 m3/h
min protok:
priključak: navojni R 6/4"
Plinomjer mora biti atestiran (baždaren) sa žigom od ovlaštene institucije

4.1.5. DIMENZIONIRANJE PLINSKOG REGULATORA TLAKA

za plinski plamenik generatora toplog zraka
Plinski regulator tlaka kao proizvod "Itron"
tip: 133-4
ul. pritisak: 1,5 bar
rad. pritisak: 100 mbar
protok: 22,32 m3/h
naziv. otvor: navojni, R 1"

Dežanovac, studeni  2019 Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Trošila na
dionici plina

nazivni 
učinak 
trošila

Priključ. 
Vrijed.

Potrošnja 
plin

100 mbar

preporučena 
brzina

strujanja

Potreban
promjer

cijevi

Odabrani
promjer

cijevi

m3 / h

Za protočnu količinu zemnog plina u pogonskom stanju, kod pretlaka 100 mbar odabire se podzemni plinski 
priključak cijev PE d 40 x 3,7 mm 
(unutarnji promjer f 32,6 mm), odnosno za nadzemni priključak čelična cijev NO32.

25 Nm3/h
0,16 Nm3/h

do 60 m3/h
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GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM, PAKRAC, 
                      UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, k.č.br. 54/35 k.o. PAKRAC  
PREDMET     :  GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJE ZEMNOG PLINA

Projektant :
 Vlado  Pihir,  dipl.ing.str

R.br. Opis stavke Jed. mjera Količina Cijena Iznos

INVESTITOR: GRAD PAKRAC
PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301

GRAĐEVINA: NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA

LOKACIJA: PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA
k.č.br. 54/35 k.o. PAKRAC 

BROJ PROJEKTA: 011/19

VRSTA INSTALACIJA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

5.  TROŠKOVNIK

5.1. INSTALACIJA PLINA

5.1.1. GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI

1

dimenzije iskopa:
dužina 44,0 metar
širina 0,3 metar
dubina 0,8 metar

10,56 m3

sati 8,0

2 Ručni iskop  i zatrpavanje zemlje III kategorije sati 8,0

3

m3 2,5

5.1.1. GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI kn

5.1.2. NEMJERENA PLINSKA INSTALACIJA  I  MRP

4 Plinska kuglasta slavina
priključci: unutarnji - navoj
maks. pritisak 6 bar
dimenzija: DN 25 ( R 1") komad 1

5 Plinska filter "Y" izvedbe
priključci: unutarnji - navoj
maks. pritisak 6 bar
dimenzija: DN 25 ( R 1") komad 1

Strojni iskop zemlje III kategorije za polaganje 
podzemnog plinovodnog priključka sa odlaganjem 
zemlje pokraj rova zajedno sa zatrpavanjem rova 
nakon polaganja plinske cijevi i postavljanja 
posteljice od pijeska, zemljom iz iskopa.

Pijesak za izradu posteljice za polaganje 
plinovodnog priključka i to 10 cm ispod i 10 cm 
iznad plinske cijevi
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6 Plinski INOX ormarić sa bravicom
1000 x 800 x 300 mm komplet 1

7 Plinski regulator tlaka
proizvod: Itron / Actaris
tip: 133-4
ul. pritisak: 3 bar
rad. pritisak: 100 mbar
protok:
priključak navojni: R 1" komad 1

8

proizvod: Elster
tip: BK-G16 T 
max protok:
min protok:
priključak: navojni DN 32-40 komad 1

9 Crne čelične cijevi, bez šava, slijedećih
dimenzija:  NO 32 ( 5/4") metar 3,0

NO 25 ( 1") metar 3,0

10

metar 2,0

11

metar 2,0

12

komplet 1

13
komplet 1

14

komplet 1

15

komplet 1

16

komplet 1

5.1.2. NEMJERENA PLINSKA INSTALACIJA  I  MRP kn

60 m3/h (min. 25 m3/h)

Plinsko membransko brojilo sa temperaturnim 
korektorom

25 Nm3/h
0,16 Nm3/h

Antikorozivna zaštita cijevi u rovu premazom 
temeljne boje, a zatim zaštićene "PLAMAFLEX" 
trakom sa preklopom 50%

Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom 
temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta)

Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna 
koljena, redukcije,  ovjesni materijal za cijevi, 
brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te 
ostali potrošni materijal

Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih 
navedenih elemenata.

Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost te 
izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta 
dokaza kvalitete opreme i materijala

Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta 
prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala 
i opreme.

Prijava radova na plinskoj instalaciji distributeru, 
komplet sa troškom ispitivanja i preuzimanja iste od 
strane distributera
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5.1.3. MJERENA PLINSKA INSTALACIJA

17 Plinska kuglasta slavina
priključci: unutarnji - navoj
maks. pritisak 6 bar
dimenzija: DN 32 ( R 5/4") komad 1

18 Crne čelične cijevi, bez šava, slijedećih
dimenzija:  NO 32 ( 5/4") metar 3,0

19

dimenzija:  PE - Ø 40 / ČE DN 32 komad 2

20 Spojnica za spajanje PE plinskih cijevi
dimenzija:  PE - Ø 40 mm komad 2

21

dimenzija:  metar 45,0

22

metar 2,0

23

metar 2,0

24

komplet 1

25

komplet 1

26

komplet 1

27

komplet 1

28
komplet 1

5.1.3. MJERENA PLINSKA INSTALACIJA kn

Prijelazni komad za spajanje plinske čelične
i PE cijevi sa kosinom za zavarivanje na čeličnu 
cjev tip: PKČPE - K kao proizvod Europa-Projekt-
Plin

Plinska cijev PE-HD izrađene od polietilena prema 
ISO 4437, PE 80, S 5, SDR 11, p= 4 bar, atestitan 
za plinsku instalaciju

PE - f 40 x 3,7 mm

Antikorozivna zaštita cijevi u rovu premazom 
temeljne boje, a zatim zaštićene "PLAMAFLEX" 
trakom sa preklopom 50%

Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom 
temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta)

Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna 
koljena, redukcije,  ovjesni materijal za cijevi, 
brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te 
ostali potrošni materijal

Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih 
navedenih elemenata, uključivo izrada svih 
potrebnih prodora kroz građevinske elemente.

Ispitivanje instalacijena čvrstoću i nepropusnost te 
izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta 
dokaza kvalitete opreme i materijala

Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta 
prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala 
i opreme.

Troškovi transporta, doprema materijala i alata na 
radilište sa povratom preostalog
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5.1. INSTALACIJA PLINA
5.1.1. GRAĐEVINSKI I ZEMLJANI RADOVI kn

5.1.2. NEMJERENA PLINSKA INSTALACIJA  I  MRP kn

5.1.3. MJERENA PLINSKA INSTALACIJA kn

5.1. ukupno INSTALACIJA PLINA kn

Dežanovac, listopad  2019. Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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III   GRAFIČKI DIO

INVESTITOR : GRAD PAKRAC, PAKRAC, TRG BANA J. JELAČIĆA 18, OIB:  79689915301
GRAĐEVINA : NATKRIVANJE TENISKOG IGRALIŠTA  Projektant :
LOKACIJA     : PAKRAC, UL. HRVATSKE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA, 

k.č.br. 54/2, k.o. PAKRAC     Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.
PREDMET     :  GLAVNI STROJARSKI PROJEKT



Z.
 O

. P
.

08
5/2

01
9

NA
CR

T 
- S

AD
RŽ

AJ
 :

FA
ZA

 P
RO

JE
KT

A 
:

IN
VE

ST
IT

OR
 -

NA
RU

ČI
TE

LJ
:

GL
AV

NI
 P

RO
JE

KT
AN

T 
:

Sa
ša

 B
un

čić
, s

tru
č.s

pe
c.i

ng
.ae

dif
.

PR
OJ

EK
TA

NT
 :

Vl
ad

o P
ihi

r, 
dip

l.in
g.s

tro
j.

PR
OJ

EK
TA

NT
 - 

SU
RA

DN
IK

 :

Ol
ive

r J
ind

ra
, in

g.s
tro

j.
M.

 P
.

NA
TK

RI
VA

NJ
U 

TE
NI

SK
OG

 T
ER

EN
A 

SA
MO

NO
SI

VI
M 

PL
AT

NO
M

PA
KR

AC
, U

L.
 H

RV
AT

SK
E 

PO
LI

CI
JE

 IZ
 D

OM
OV

IN
SK

OG
 R

AT
A

PA
KR

AC
, T

RG
 B

AN
A 

J. 
JE

LA
ČI

ĆA
 18

, O
IB

:  7
96

89
91

53
01

GR
AD

 P
AK

RA
C

GL
AV

NI
 P

RO
JE

KT
 - 

ST
RO

JA
RS

KI
 P

RO
JE

KT

OB
JE

KT
 -

LO
KA

CI
JA

 :

01
1/1

9
03

.20
19

.
1

T.
 D

.
MJ

ER
ILO

DA
TU

M
LIS

T

d.o
.o.

 D
EŽ

AN
OV

AC

DR
UŠ

TV
O 

ZA
 P

RO
JE

KT
IR

AN
JE

,
IN

ŽE
NJ

ER
IN

G,
 M

ON
TA

ŽU
I U

SL
UG

E

De
ža

no
va

c 1
74

43
50

6 D
ež

an
ov

ac
tel

. / 
fax

: 0
43

 / 3
81

-2
07

GS
M:

 09
8 /

 16
53

 - 
98

2
e-

ma
il: 

vp
ihi

r@
ine

t.h
r

d.o
.o.

 D
EŽ

AN
OV

AC

DR
UŠ

TV
O 

ZA
 P

RO
JE

KT
IR

AN
JE

,
IN

ŽE
NJ

ER
IN

G,
 M

ON
TA

ŽU
I U

SL
UG

E

De
ža

no
va

c 1
74

43
50

6 D
ež

an
ov

ac
tel

. / 
fax

: 0
43

 / 3
81

-2
07

GS
M:

 09
8 /

 16
53

 - 
98

2
e-

ma
il: 

vp
ihi

r@
ine

t.h
r

1:2
50

IN
ST

AL
AC

IJA
 Z

EM
NO

G 
PL

IN
A

SI
TU

AC
IJA

 - 
TL

OC
RT

 IN
ST

AL
AC

IJE
 I P

OL
OŽ

AJ
 M

RP

k.č
.b

r. 
54

/2 
k.o

. P
AK

RA
C

IZ
GR

AD
NJ

A 
I R

EK
ON

ST
RU

KC
IJA

 - 
IZ

VO
ĐE

NJ
E 

RA
DO

VA
 N

A



Z.
 O

. P
.

01
9/2

01
9

NA
CR

T 
- S

AD
RŽ

AJ
 :

FA
ZA

 P
RO

JE
KT

A 
:

IN
VE

ST
IT

OR
 -

NA
RU

ČI
TE

LJ
:

GL
AV

NI
 P

RO
JE

KT
AN

T 
:

Sa
ša

 B
un

čić
, s

tru
č.s

pe
c.i

ng
.ae

dif
.

PR
OJ

EK
TA

NT
 :

Vl
ad

o P
ihi

r, 
dip

l.in
g.s

tro
j.

PR
OJ

EK
TA

NT
 - 

SU
RA

DN
IK

 :

Ol
ive

r J
ind

ra
, in

g.s
tro

j.
M.

 P
.

GL
AV

NI
 P

RO
JE

KT
 - 

ST
RO

JA
RS

KI
 P

RO
JE

KT

OB
JE

KT
 -

LO
KA

CI
JA

 :

01
1/1

9
03

.20
19

.
2

T.
 D

.
MJ

ER
ILO

DA
TU

M
LIS

T

d.o
.o.

 D
EŽ

AN
OV

AC

DR
UŠ

TV
O 

ZA
 P

RO
JE

KT
IR

AN
JE

,
IN

ŽE
NJ

ER
IN

G,
 M

ON
TA

ŽU
I U

SL
UG

E

De
ža

no
va

c 1
74

43
50

6 D
ež

an
ov

ac
tel

. / 
fax

: 0
43

 / 3
81

-2
07

GS
M:

 09
8 /

 16
53

 - 
98

2
e-

ma
il: 

vp
ihi

r@
ine

t.h
r

d.o
.o.

 D
EŽ

AN
OV

AC

DR
UŠ

TV
O 

ZA
 P

RO
JE

KT
IR

AN
JE

,
IN

ŽE
NJ

ER
IN

G,
 M

ON
TA

ŽU
I U

SL
UG

E

De
ža

no
va

c 1
74

43
50

6 D
ež

an
ov

ac
tel

. / 
fax

: 0
43

 / 3
81

-2
07

GS
M:

 09
8 /

 16
53

 - 
98

2
e-

ma
il: 

vp
ihi

r@
ine

t.h
r

---

1. 
 P

LIN
SK

A 
KU

GL
AS

TA
 S

LA
VI

NA
, n

av
ojn

a 
R 

1"

2. 
 P

LIN
SK

I F
ILT

AR
, n

av
ojn

i R
 1"

3. 
 P

LIN
SK

I R
EG

UL
AT

OR
, "

Itr
on

" 1
33

-4
, P

ul 
= 

1,5
-3

 ba
r, 

Pi
zl 

= 
10

0 m
ba

r,
 na

vo
jni

 R
 1

"

6. 
 P

LIN
SK

A 
KU

GL
AS

TA
 S

LA
VI

NA
, n

av
ojn

a 
R 

5/4
"

4. 
 P

LIN
SK

O 
BR

OJ
ILO

 "E
lst

er
" B

K-
G1

6 M
T,

 Q
ma

x =
 25

 m
3/h

, n
av

ojn
i R

 6
/4

"

5. 
 Z

AŠ
TI

TN
I O

RM
AR

L E
 G

 E
 N

 D
 A

2 13

4
5

6

IN
ST

AL
AC

IJA
 Z

EM
NO

G 
PL

IN
A

DE
TA

LJ
 P

OS
TO

JE
ĆE

 IN
ST

AL
AC

IJE
 I N

OV
E 

MR
P

PA
KR

AC
, T

RG
 B

AN
A 

J. 
JE

LA
ČI

ĆA
 18

, O
IB

:  7
96

89
91

53
01

GR
AD

 P
AK

RA
C

NA
TK

RI
VA

NJ
U 

TE
NI

SK
OG

 T
ER

EN
A 

SA
MO

NO
SI

VI
M 

PL
AT

NO
M

PA
KR

AC
, U

L.
 H

RV
AT

SK
E 

PO
LI

CI
JE

 IZ
 D

OM
OV

IN
SK

OG
 R

AT
A

k.č
.b

r. 
54

/2 
k.o

. P
AK

RA
C

IZ
GR

AD
NJ

A 
I R

EK
ON

ST
RU

KC
IJA

 - 
IZ

VO
ĐE

NJ
E 

RA
DO

VA
 N

A


	1 naslovnica.pdf
	2sadržaj1.pdf
	3 registracija.pdf
	4 rjeıenje.pdf
	5 komora.pdf
	6procjena.pdf
	7posebniuvjeti_Pakrac plin.pdf
	8sadržaj 2.pdf
	9tehnièki opis.pdf
	10program kontrole.pdf
	11prikaz mjera.pdf
	12proraèun.pdf
	13TRO−KOVNIK.pdf
	14sadržaj 3.pdf
	crtež1.pdf
	crtež2.pdf

		2019-12-09T11:55:13+0100
	Vlado Pihir


		2019-12-09T12:26:43+0100
	SAŠA BUNČIĆ




